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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

WZOR UMOWY Zatacznik nr 2 do SIWZ
UMOWA NR ......... /2011

zawartaw dniu ................... 2011r.
pomiedzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW-GORCE,
Pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszow — Gorce

w imieniu ktorej dziata:
Waldemar Kujawa - Burmistrza Miasta
zwang dalej Zamawiajacym

reprezentowanym w niniejszej Umowie przez:
1.
zwanym dalej Wykonawca

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania prowadzonego zgodnie
z procedurg przewidziang ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2010r., Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-
46, o wartosci przekraczajgcej wyrazona w zftotych réwnowartos¢ kwoty 14.000 euro i nie
przekraczajgcej kwoty okreslonej w art. 11 ust.8 .

Definicje:

llekro¢ w Umowie jest mowa o nizej wymienionych pojeciach, nalezy przez nie rozumie¢ ponizsze

definicje:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej na zaprojektowanie i wykonanie adaptacji budynku
nadszybia z wiezg wyciggowg i budynku maszyny wyciagowej na Centrum Kulturalno-

Kongresowe ,WITOLD” przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach, wg okreslonego w niej
zakresu obowigzkéw, w ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Obiekt — adaptacja budynek nadszybia z wiezg wyciggowg na Centrum Kulturalno-Kongresowe
LWITOLD” przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn.

Adaptacja budynku nadszybia z wiezg wyciggowg i budynku maszyny wyciggowej na
Centrum Kulturalno-Kongresowe ,WITOLD” przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach

Projekt wspéffinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewoédztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013
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Dziatanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich w miastach powyzej 10 tysiecy
mieszkancéow

Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich na terenie Dolnego Slaska (Miasta”).

Roboty — oznaczajg peten zakres robét budowlanych wszelkich branz budownictwa, robét w
zakresie rozbiorki obiektéw budowlanych, robét montazowych, ustug budowlanych oraz
dostaw maszyn i urzadzeh dotyczacych Obiektu, ktére Wykonawca, wybrany w przetargu
zorganizowanym przez Zamawiajgcego, zobowigzuje sie wykona¢ i przekazac
Zamawiajgcemu, zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, Prawem budowlanym oraz umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw opracowan
projektowych: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robdt, informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekty i opracowania uzupetniajgce oraz
dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — sg to opracowania
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
witasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robét.

Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem firmy sprawujgcej Nadzoér Inzynierski i
umocowana przez Zamawiajgcego do wystepowania w jego imieniu w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkéw oraz do wykonania praw i
obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego wymienionych w przepisach Prawa
budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie,
upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnieh technicznych i
ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa
budowlanego oraz umowy o jej realizacje.

Wykonawcaly — nalezy przez to rozumie¢ osobe(y) fizyczng(e), osobe(y) prawng(e) albo
jednostke(i) organizacyjng(e) nieposiadajacg(e) osobowosci prawnej, ktora(e) na
podstawie Prawa zamowien publicznych zawarta(y) umowe z Zamawiajagcym na
wykonanie Robot budowlanych w Obiekcie/Obiektach

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2006 r Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

Prawo zamoéwien publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami).

Wada — wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek nieprawidtowos¢ w wykonanych czynnosciach
nadzoru inzynierskiego z wymaganiami postawionymi przez Zamawiajgcego w Umowie.

Roboty Dodatkowe — sg to roboty budowlane wynikte w toku realizacji przedmiotu umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, ktore nie byly objete tg umowa, a sg
niezbedne do prawidtowego jej wykonania i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

Strona lub Strony — oznaczajg Zamawiajgcego i/lub Wykonawce.
Strona trzecia — oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajgcy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone
do wykonania przedmiotu Umowy.

Akceptacja w zakresie finansowania 2



Oddanie do uzytkowania — og6t czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem
wymaganych dokumentow oraz przekazanie ich w imieniu Zamawiajgcego do organu.

Sita wyzsza — zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sg prowadzone Roboty, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajgcy opis podziatu Robdt na elementy,
kolejno$¢é wykonywania Robdt, czas ich trwania i wartosé kazdego elementu Robat.

§1

Przedmiot i termin realizacji umowy

1. Zgodnie ze zlozong ofertg z dnia 31 sierpnia 2011r., oraz powiadomieniem o jej przyjeciu z
dnia .............. 2011r., Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamierzenia inwestycyjnego:
Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji budynku nadszybia z wieza wyciaggowq i
budynku maszyny wyciggowej na Centrum Kulturalno-Kongresowe ,,WITOLD” przy ul.
Traugutta w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Adaptacja
budynku nadszybia z wieza wyciaggowa i budynku maszyny wyciggowej na Centrum
Kulturalno-Kongresowe ,,WITOLD” przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach”

2. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie — zamierzenia
inwestycyjnego w zakresie:

a) rozbudowy, przebudowy, adaptacji i remontu budynku nadszybia na obiekt Centrum
Kulturalno-Kongresowe, w zakresie: biblioteki miejskiej z czescig wystawiennicza,

b) remontu istniejacej wiezy nadszybia z dostosowaniem jej na potrzeby wiezy widokowej,

c) przebudowy, adaptacji i remontu budynku maszyny wyciggowej na potrzeby lokalu
gastronomicznego — restauraciji,

d) rozbidrki istniejgcego budynku przemystowego (dziatka nr 233/4),

e) rozbiorki istniejgcego budynku biurowego ze strézéwka (dziatka nr 231/5),

f) uktadu komunikacyjnego obstugujacego adaptowane budynki w zakresie:

- skomunikowania z ulicg Romualda Traugutta,

- dojazdow do adaptowanych budynkéw w zakresie dojazdu uzytkownikow, p.poz, dostaw
i obstugi technicznej,

- parkingow.

g) uzbrojenia terenu,

h) zagospodarowania terenu,

i) remontu kapliczki $w. Barbary,

j) przeniesienia obelisku kamiennego

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla Program Funkcjonalno — Uzytkowy autorstwa
Zaktadu Ustug Inwestycyjnych INWESTOR Marek Matyjasek z Watbrzycha.

4. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe i
opracowania niezbedne do uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe oraz
niezbedne do prawidtowej oceny rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego i
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy:

- koncepcje programowo — przestrzenng spetniajagca warunki programu funkcjonalno—
uzytkowego oraz warunki zapisane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego,

- projekt budowlany wraz z opracowaniami towarzyszacymi,

- projekty wykonawcze.

Prace projektowe mogg by¢ podzielone na etapy.
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W ramach wykonania przedmiotu umowy nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne —

niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia oraz przekazania obiektu

budowlanego do uzytkowania, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane tj. uzyskania decyzji

administracyjnej o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania.

W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych

przez Zamawiajgcego pracownikéw obstugujacych wszystkie zamontowane urzadzenia i

ukfady technologiczne.

Termin realizacji umowy :

31.12.2011r. - przedtozenie Zamawiajgcemu koncepcji programowo — przestrzennej,

31.12.2011r. - rozbiérka istniejacego budynku przemystowego (dziatka nr 233/4) oraz

istniejgcego budynku biurowego ze strézéwka (dziatka nr 231/5),

31.03.2012r. - przeditozenie Zamawiajgcemu projektu budowlanego,

31.05.2012r. - przedtozenie Zamawiajgcemu catosci dokumentacji projektowej wraz z
ostateczng decyzjg o pozwolenie na budowe,

30.09.2013r. - zakonczenie robét budowlanych,

15.11.2013r. - uzyskanie decyzji administracyjnej dopuszczajgcej obiekt do uzytkowania,

30.11.2013r. - uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej dopuszczajgcej obiekt do
uzytkowania oraz przekazanie catosci przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

Termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej dopuszczajgcej obiekt do uzytkowania

bedzie traktowany jako termin koncowy wykonania przedmiotu umowy.

§2

Prawa i Obowiazki stron

1.

3.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji Robot:

1) wprowadzac¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacja technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, jakie uzna za niezbedne,

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos$¢ Robdt,
3) przerwac realizacje Robot na czas okreslony,
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego.

2) Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

3) Przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w zakresie wynikajgcym z
posiadanych dokumentow umozliwiajgce rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowy.

4) Wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy.

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

6) Dokonanie odbioru Robét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych.

7) Dokonanie odbioru korncowego Robot.

8) Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

9) Powotanie komisji w celu dokonania przegladéw - przed uptywem okresu gwaranciji
jakosci.

Wykonawca, oprécz obowigzkéw wynikajacych z § 1, zobowigzuije sie do:

1) Przekazania Zamawiajgcemu protokotem zdawczo-odbiorczym dokumentacji projektowej
wg § 1 ust.4 wraz z o$wiadczeniem:
- 0 kompletnosci dokumentacji,
- ze przekazana dokumentacja jest opracowana w zakresie niezbednym do realizacji

celu, ktéremu ma stuzyé,

- 0 zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami.

2) Przyjecia terenu budowy
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3) Zapewnienia na swoj koszt Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

4) Pokrycia kosztow:

- prac projektowych (np. mapy do celéw projektowych, mapy ewidencyjnej gruntu, wypisu z
MPZP, wymaganych warunkéw technicznych, opinii, zapewnien, uzgodnien ZUDP i decyzji
w tym pozwolenia konserwatora zabytkdéw i decyzji o pozwolenie na budowe).

- organizacji budowy (np. ogrodzenie, tablice informacyjne, optata za dziennik budowy,
zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu, opracowania opinii ornitologicznej i
chiropterologicznej itp.), a takze kosztéw badan i materiatbw niezbednych do dokonania
odbioru kohcowego, w tym inwentaryzacji po wykonawczej.

5) Zapewnienia miejsca wywozu gruzu i odpadéw oraz pokrycia kosztéw ich transportu i
sktadowania.

6) Zastosowac sie do opinii ornitologicznej i chiropterologiczne;.

7) Ochrony przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych przez siebie robét i powierzonego
mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru i przekazania w uzytkowanie.

8) Zabezpieczenia obiektu przed szkodami w trakcie prowadzenia robot.

9) Informowania inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru.

10) Zabezpieczenia komunikacji pieszej i samochodowe;j.

11) Wykonania przedmiotu umowy (zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i normami) i przekazania Zamawiajgcemu.

12) Usuwania wad poszczegodlnych robét, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na
ich usuniecie.

13) Uporzadkowania terenu budowy, w ciggu 7 dni od zakonczenia robaot.

§3

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy w formie i zakresie
uzgodnionym przez strony i w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pisemnej
akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonych rozwigzan projektowych w celu uzgodnienia i
akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego
postepu Robdt oraz wpltywu tego postepu na powigzania z innymi Robotami, a takze na kazde
zgdanie Zamawiajgcego. W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ réwniez zmiany
kolejnosci wykonywania Robdét.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem
fakturowania.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa Robdt, aby
przedmiot umowy zostat wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

§4

Roboty dodatkowe

1.

Koniecznos¢ wykonania przez Wykonawce Robdét Dodatkowych bedzie podstawg do zawarcia
dodatkowej umowy pod warunkiem zachowania obowigzujgcych przepisow w Prawie
zamowien publicznych.

Koniecznos¢ wykonania Robo6t Dodatkowych winna by¢ odnotowana przez Wykonawce w
dzienniku budowy. Wykonawca winien sporzadzi¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
odpowiedni protokot koniecznosci podlegajacy zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed
przystgpieniem do wykonywania w/w robaot.
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3. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za wykonane Roboty
Dodatkowe, ktére wykonat bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wykonanie.

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonane tylko Roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb lub mienia
lub koniecznos$é zapobiezenia awarii. Podstawg podjecia takich Robét jest sporzadzony przez
Wykonawce protokét koniecznosci przedstawiony Zamawiajgcemu po  dokonaniu
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiajacy pokrywa wartos¢ tych Robot, jezeli
koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

5. Wykonawca obowigzany jest wykona¢ Roboty Dodatkowe przy zachowaniu tych samych
norm, parametréw i standardéw jak w przypadku podstawowych Robot.

§5
Wynagrodzenia
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi

N 111 (o PR PLN,(SIOWNI€:... .. ztotych/100 )
- brutto (na dzieh podpisania uUmowy) .........cccccveeviiiiiienneen. PLN
(SHOWIE .. e, ztotych /100)

3.  Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy.

4. Powyzsza kwota zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, wynikajgce z projektu
budowlanego, jak rowniez nie ujete w dokumentacji , a niezbedne do wykonania zadania, a w
szczegolnosci: roboty przygotowawcze, zabezpieczajgce, porzadkowe, zagospodarowanie
placu budowy i odtworzenie terenu, koszty utrzymania zaplecza budowy, zabezpieczenia
ruchu zastepczego dla pieszych i pojazdéw, zabezpieczenia obiektu przed gniazdowaniem
ptakow i nietoperzy, zajecia pasa ruchu drogowego, obstugi geodezyjnej, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne
koszty wynikajgce z umowy.

§6
Przedstawiciele stron
1. Kierownictwo robét reprezentujace Wykonawce na budowie:

F AN (TR

2. Przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie bedzie firma sprawujgca Nadzor Inzynierski
1) Nadzor Inzynierski sprawowac bedzie powotany przez Zamawiajgcego:

N0 | (=SSP
Nazwisko i imie inspektora Nadzoru: ..............cevieiiiiiiiiiiee e
Nrtel . KOM: .o faX i

2) Inspektor nadzoru powotany przez firme sprawujacg Nadzér Inzynierski jest upowazniony
jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robot, ktore sg
niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z umowg i
dokumentacjg techniczna.

3) Ustanowiony zgodnie z ust. 2 Nadzor Inzynierski dziata¢ bedzie w ramach obowigzkow
wynikajacych z prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkow i uprawnien
wynikajgcych z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym o Inwestorem Zastepczym.
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§7
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie€ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilne;.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegoélnosci:

a) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome, zwigzane
bezposrednio z wykonaniem robét — od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikdéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wartosc¢ robot objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:

a) roboty — do wartosci szacunkowej, okreslonej przez Wykonawce,

b) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia.

§8
Materialy i urzadzenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ materialy i urzadzenia, konieczne do wykonania
przedmiotu umowy.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art.10 — Prawo budowlane oraz projektu budowlanego.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru), Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna.

§9
Roboty zamienne
Na wniosek kazdej ze stron moga by¢ wprowadzone roboty zamienne po uzgodnieniu zakresu,
wartosci oraz terminu wykonania.

§10
Odbiory
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie przedmiot umowy.
2. Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbiorow:
a) odbiér dokumentacji projektowej wg § 1 ust. 4,
b) odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci
Robot, ktérych ocena nie bylaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy.
Odbiér nastepuje w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
c) odbior korncowy robat,
d) odbidr koncowy przedmiotu umowy,
e) odbiér ostateczny (pogwarancyjny) przedmiotu umowy
3. Odbiér dokumentacji projektowe;j.
W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy podczas sprawdzenia stwierdzi wady w przekazanej dokumentacji
projektowej, to zwrdci jg wraz z protokotem sprawdzenia Wykonawcy do poprawy,
jednoczesnie wyznaczajgc termin jej ponownego przekazania. Po sprawdzeniu i uznaniu
przez Zamawiajgcego przedmiotu Umowy za nalezycie
wykonany, w ciggu dziesieciu dni roboczych sporzadzony zostanie protokét zdawczo —
odbiorczy.

Akceptacja w zakresie finansowania 7



Dokumentacja projektowa bedzie zaopatrzona w pisemne

oswiadczenie Wykonawcy, ze jest wykonana zgodnie z Umowa i kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zasady przeprowadzenia odbioru koncowego robét. Po zakonczeniu catosci robot

Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego.

Zawiadomienie o zakonczeniu robét winno by¢é dokonane na piSmie. Zamawiajgcy

zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni od chwili zawiadomienia — rozpoczg¢ czynnosci

odbioru albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng informacje ustalajgca, jakie prace, zdaniem

Zamawiajacego, muszg by¢ wykonane, aby odbidr mégt by¢ dokonany zgodnie z umowa.

Zakonhczenie odbioru winno nastgpi¢ w terminie do 30 dni od daty rozpoczecia odbioru.

Opis odbioru koncowego robét

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Protokdt odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu

zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru koncowego robét.

Odbioér koncowy przedmiotu umowy.

Po wykonaniu catosci zakresu umowy, Wykonawca przekaze protokotem zdawczo-

odbiorczym przedmiot umowy Zamawiajacemu.

Przekazaniu podlegaja;

- wykonane roboty,

- uzyskane decyzje, opinie, opracowania do prawidtowego, samodzielnego uzytkowania
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,

- protokoty z przeprowadzonego szkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikéw
obstugujacych zamontowane urzadzenia i uktady technologiczne.

Data podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi date wykonania przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nastgpi w terminie 7 dni po przediozeniu

dokumentoéw przez Wykonawce. W przypadku odmowy podpisania, Zamawiajacy przekaze

Wykonawcy pisemng informacje ustalajacq jakie dokumenty musza by¢ dostarczone aby

protokot zostat podpisany.

Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni przed

uptywem okresu gwaranciji.

Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze koncowym, pogwarancyjnym oraz stwierdzone w

okresie gwarancji jakosci i rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt,

w terminie ustalonym w protokole odbioru lub przegladu.

§ 11

Rozliczenia

1.

Rozliczenie wynagrodzenia nastapi w trzech czesciach:

a) pierwszg czes¢ wynagrodzenia nastgpi w formie faktur czesciowych wystawionych po

b)

d)

zakonczeniu kolejnych etapow dokumentacji projektowej i opracowan towarzyszacych na
podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego potwierdzonego przez Zamawiajgcego.

zaptata ostatniej faktury za opracowanie dokumentacji projektowej w wysokosci nie mniej niz
20% wartosci prac projektowych nastapi po dostarczeniu kompletu dokumentacji wraz z
ostateczng decyzjg o pozwolenie na budowe na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego
potwierdzonego przez Zamawiajgcego.

zaptata dalszej czesci wynagrodzenia nastgpi w formie faktur czesciowych wystawionych nie
czesciej niz raz w miesigcu w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury z
protokotem zaawansowania robét zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

fakturg koncowa, ktérej wartos¢ kohcowa wyniesie nie mniej niz 10% wartosci umownej brutto
okreslonej w §5 umowy, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
faktur wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej, protokotem odbioru przedmiotu umowy,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Faktury Wykonawcy powinny by¢ dostarczone na adres Zamawiajgcego po sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez firme sprawujacg Nadzor Inzynierski.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi z rachunku bankowego Zamawiajgcego
przelewem na rachunek WYKONAWCY NI ....ooooviiiiiiiiiiiiiieieeee e, w
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(0= 1] (U , W terminie do 30 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury z kompletem dokumentéw rozliczeniowych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4. Zamawiajacy oswiadcza , ze posiada NIP 886-25-72-804.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, posiada NIP.....................

6. Strony zobowigzujg sie, iz nie bedg cedowaé wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu
umowy na osoby trzecie (podwykonawcy).

§12

Podwykonawcy

1. Wpykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego na zlecenie
okreslonych Robét Podwykonawcom przed ich zleceniem.

2. Przed zawarciem umow z Podwykonawcami Robot Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢
Zamawiajgcemu wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcéw, w tym przekazaé
Zamawiajagcemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawca.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialnosci za
wady przez klauzule dotyczaca gwarancji jakosci, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci.

4. Zamawiajgcy ma prawo nie wyrazi¢c zgody na udzielenie zamdwienia konkrethemu Podwykonawcy,
moze tez, w przypadku powziecia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje Podwykonawcy nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci zamowionych Robét lub dotrzymania termindw, zadaé od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy.

5.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za Roboty, kidre wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

6. Na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawca, nie pdzniej niz w terminie 6 dni od daty zgtoszenia
zgdania, udokumentuje zaptate dokonang przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy za realizacje
Swiadczen objetych umowa. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami zapisu,
umozliwiajgcego Zamawiajgcemu wystawienie w/iw zadania.

7.  Wykonawca ma obowigzek regulowa¢ swoje zobowigzania wzgledem Podwykonawcdw niezwtocznie

po ofrzymaniu od Zamawiajacego zaptaty za wykonanie czesci Umowy realizowanych przez
Podwykonawcow. Niestosowanie sie do tego ustepu moze by¢ podstawg do natychmiastowego
zerwania umowy.

§13

Kary i odszkodowania

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

— za opdznienie w wykonaniu robot w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ,brutto” okreslonego
w § 5 pkt 2 za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia 01.12.2013 r. do daty uzyskania
decyzji administracyjnej dopuszczajacej obiekt do uzytkowania.

— za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji i
rekojmi, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ,brutto” okreslonego w § 5 pkt 2, za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcedgo na usuniecie wad,

— za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia za przedmiot umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna;

za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 5 pkt 2.

Z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci

wyszczegoOlnionych w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. roku Prawo zamoéwien

publicznych (Dz. U z 2010r Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), Wykonawca moze zazadac jedynie
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wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, bez stosowania kar

umownych.

§ 14

Gwarancja

1. Wpykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
36 miesiecy, liczac od daty protokotu odbioru kohcowego.

2. W dniu zakohczenia odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, Karte
Gwarancyjna, w ktérej gwarantuje sie miedzy innymi, ze:

a) wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie,

b) na dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty, Wykonawca udziela 36 miesiecy
gwarancji, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

c) Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wtasny koszt, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuniecie usterki lub uszkodzenia,

d) jezeli Wykonawca nie usuwanie usterki lub uszkodzenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego nha usuniecie usterki lub uszkodzenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo
usung¢ usterke we wlasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt
Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty gwarancyijne,;.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne i prawne,
zmniejszajac wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie z kodeksem cywilnym.

4. W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 30 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

b) zmianie osob reprezentujgcych firme,

c) ogtoszeniu upadiosci,

d) wszczeciu postepowania upaditosciowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

e) ogtoszeniu likwidacji firmy.

5 Nie zawiadomienie Zamawiajgcego o zaistnieniu powyzszych zdarzen spowoduje przepadek
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zgodnie z art.147 + 151 Prawo zamowien publicznych - Wykonawca zobowigzuje sie do
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5% warto$ci przedmiotu
umowy ,brutto”, co stanowi kwote ......ccccceeeeiirciiinnnnns zl
(STOWNIE: . ztote /100).
2. Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie wniesione w
nastepujacy SPOSOD: ........c.uvviiiieiiiiiiiieiee e
3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w nastepujacy sposob:
- 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia koricowego odbioru robét
i przyjecia ich przez Zamawiajgcego, jako nalezycie wykonane
- 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwaranc;ji.
4. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastapi wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizje

bankowe za dokonane przelewy,

§ 16
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza wprowadzenie zmian
w postanowieniach zawartej umowy w sytuacjach:

— wad w programie funkcjonalno-uzytkowym,

Akceptacja w zakresie finansowania 10



zmian dokumentacji projektowej,

zmian w harmonogramie robét budowlanych w tym terminéw wykonania przedmiotu umowy
okreslonych w § 1 ust. 7,

koniecznosci wprowadzenia zmian dotyczacych pfatnosci czesciowych i odbiorow
czesciowych,

rezygnacji z wykonywania czesci robét budowlanych lub wystgpienia robét zamiennych,
zmiany stawki podatku VAT,

wystgpienia sity wyzszej,

zmian w obowigzujgcych przepisow.

Niewazne sa zmiany umowy, jezeli sg niekorzystne dla Zamawiajgcego, a dla ich
uwzglednienia niezbedna jest zmiana tresci oferty przetargowej, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy chyba, ze koniecznos¢ wprowadzenia

takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego.

§17

Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1.

a)

b)

c)
d)
e)

Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje
robét zgodnie z warunkami umownymi, harmonogramem lub w razgcy sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne,

Nastgpita upadtos¢ Wykonawcy lub Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy,
z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,

W przypadku nakazu zajecia majatku firmy Wykonawcy,

Przerwat realizacje na okres dtuzszy niz 2 tygodnie,

Z przyczyn i na warunkach okre$lonych w art.145 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm).

2. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

a)

b)

c)

sporzadzenia przy udziale zamawiajgcego protokdtu inwentaryzacji robét w toku, na dzien
odstgpienia od umowy
zabezpieczenia przerwanych robot w uzgodnionym zakresie, na koszt strony z powodu
ktérej odstgpiono od umowy
sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen, ktérych pozostawienie na terenie budowy jest
niezbedne

d) wezwania zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku i robét

zabezpieczajgcych.

§18

Postanowienia ogélne

Witasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad,
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢C w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego i ustawy prawo zamowien publicznych.

Umowe sporzadzono w 3 egz., 2 egz. dla Zamawiajgcego oraz 1 egz. dla Wykonawcy.

1.

2.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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